



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ อบต.หัวโทน โทร.๐๔๓-๕๐๑๙๔๐

ที่ ..... วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบผลการพิจารณากำหนดราคากลางในการก่อสร้าง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

## ๑.เรื่องเดิม

ตามรายละเอียดบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายจ่ายจำแนกตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๐๐๓๑๐) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ๒.งบลงทุน (๕๔๐๐๐๐๐) หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (๕๔๒๐๐๐๐) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (๕๔๒๑๐๐๐) โอนครั้งที่ ๑๓ อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด บ้านดอนหอ หมู่ที่ ๑๐ จำนวนเงินที่โอน ๑๑๐,๐๐๐ บาท นั้น

## ๒.ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ที่ ๑๖๙ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ ได้กำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด ภายในบ้านดอนหอ หมู่ที่ ๑๐ ราคากลาง ๑๐๘,๖๙๔.๙๘ บาท ซึ่งในการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้น ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานอาคาร โดยคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการคณะกรรมการกลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุง เดือนตุลาคม ๒๕๖๐

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาราคาดังกล่าวในแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างแล้ว มีมติเห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลางค่าก่อสร้าง รายละเอียดดังต่อไปนี้

### ๑.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด บ้านดอนหอ หมู่ที่ ๑๐

**สถานที่ตั้งโครงการ** จากบ้านนายสงวน กาสีแพง ถึงหน้าบ้านนางรัฐจวน สาธุกา

**ปริมาณงาน** ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร

จำนวน ๒ บ่อ และบ่อพัก ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ

(รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนกำหนด)

ราคากลาง ๑๐๘,๖๙๔.๙๘ บาท (หนึ่งแสนแปดพันหกร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบบแปดสตางค์)

## ๓.ระเบียบ/กฎหมาย

๓.๑ หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

๓.๒ ค่าแรงที่ใช้ในการประมาณราคา เป็นไปตามแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม ๒๕๖๐

๓.๓ ดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๘๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ (อัตราร้อยละ ๕.๐๐ ต่อปี)




๓.๔ การใช้ Factor F. เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๘๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ (ที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่)

๓.๕ ค่าวัสดุก่อสร้างเป็นไปตามพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด, ยโสธร, มหาสารคาม, กทม. โดยใช้ค่าต่ำสุด (เดือน เมษายน ๒๕๖๔)


/๔.ข้อพิจารณา...


**๔. ข้อพิจารณา**


เห็นควรใช้ราคาที่คณะกรรมการได้พิจารณาเป็นจำนวนเงิน ๑๐๘,๖๙๔.๙๘ บาท (หนึ่งแสนแปดพัน- หกร้อยเก้าสิบสี่บาทเก้าสิบแปดสตางค์) เป็นราคากลางในการจัดหาพืชต่อไป จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นายไพฑูลย์ อะทาโส)  
(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายสุทัศน์ แวงทินกอง)  
(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางนุชนาฏ ปริยานนท์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ


ความเห็นของผู้อำนวยการกองช่าง.....

(ลงชื่อ).....  
(นายไพฑูลย์ อะทาโส)  
ผู้อำนวยการกองช่าง


ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ).....  
(นายสุทัศน์ แวงทินกอง)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ).....  
(นายปราโมทย์ สงเคราะห์สุข)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ).....  
(นายสรารุช สุดหนองบัว)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน  
วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

กลุ่มงาน/งาน  
ชื่อโครงการ/ก่อสร้าง  
เจ้าของโครงการ  
สถานที่ก่อสร้าง  
แบบเลขที่  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ก่อสร้าง  
แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน ...<sup>5</sup>.....หน้า

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

งานอาคาร  
ก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมฝาท่อ ม. 10  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโทน  
จากบ้านนายสงวน กาศิแพง ถึง หน้าบ้านนงรัฐจวน สาธุ  
ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโทนกำหนด เลขที่ .... / 2564  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโทน

แบบ ปร.5 (ก)  
แผ่นที่ .... / .....

ราคารับประกันที่ 28.00-28.99 บ./ล.  
อ.เมือง จ.รจ.

ประมาณราคาเมื่อวันที่

11

พฤษภาคม

2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F.	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน ...อาคาร....	83,252.90	1.3056	108,694.98	
2	งาน/กลุ่มงาน .....ทาง.....		-	-	
3	งาน/กลุ่มงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
		-	-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F	-	-	-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %	-	-	-	
	เงินประกันผลงานหัก 0 %	-	-	-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %	-	-	-	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	-	-	-	
	รวมค่าก่อสร้าง			108,694.98	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนแปดพันหกร้อยเก้าสิบสี่บาทเก้าสิบแปดสตางค์)		108,694.98	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 25 ม. เฉลี่ย

4,347.80 บาท/ตรม.

พร้อมบ่อพัก 3 บ่อ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบและเห็นชอบแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

  
(นายไพฑูลย์ อะทาโส)

ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ)

  
(นายไพฑูลย์ อะทาโส) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


  
(นายไพฑูลย์ อะทาโส)

ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

  
(นายสุทัศน์ แวงหินทอง) กรรมการ

(ลงชื่อ)

  
(นายปราโมทย์ สงเคราะห์สุข)

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

  
(นางนุชานาฏ ปรียานนท์) กรรมการ

(ลงชื่อ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโทน

  
(นายสรารัฐ สุธหนองบัว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโทน

หมายเหตุ - หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคาเป็นไปตาม หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560

- ค่าวัสดุก่อสร้างไปตามพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด เดือน กรกฎาคม 2564

- งานติดตั้งป้ายโครงการ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 (ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบ ถ้ามี)

ส่วนตารางการใช้ Factor F. เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว 281 ลง 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  
สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และ ปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่



ก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมฝเปิด ม.10

สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านมายสวน กสิพงษ์ ถึง หมู่บ้านนงรัฐฉวน สาขางา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพน

คำนวณราคาโดย นายไพฑูย์ อะทาโส เมื่อวันที่ 11 เดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินบาท	หมายเหตุ
1	งานวางระบายน้ำ พร้อมฝเปิด คสล.	25	เมตร	2,079.00	51,975.00	
2	ฝเปิดทรงระบายน้ำ	50	ฝ	151.95	7,597.50	
3	บ่อพัก 0.80 x 0.80 ม.	1.00	บ่อ	7,320.00	7,320.00	
4	บ่อพัก 1.00 x 1.00 ม.	2.00	บ่อ	8,071.00	16,142.00	
5	งานรื้อถนน คสล เดิม ยาว 4.00 ม.	3.12	ตร.ม.	70.00	218.40	
		-	-	-	-	
	รวมค่าแรงและวัสดุ				83,252.90	
	ยอดยกไป				83,252.90	







แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
 งานอาคาร  
 โครงการขออนุญาตขุดเจาะถม  
 2564

กลุ่มงาน/งาน  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน  
 คำนวณราคาโดย นายไพฑูริย์ อະทาสี  
 เมื่อวันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานบ่อพัก คลส. 0.80* 0.80 ม. (คิด/บ่อ)								
1	งานดินขุด	0.95	ลบ.ม.	-		148.00	140.60	140.60	
2	งานทรายหยาบ บ่อพัก	0.04	ลบ.ม.	280.37	11.21	91.00	3.64	14.85	
3	งานคอนกรีตหยาบ บ่อพัก	0.03	ลบ.ม.	1,786.45	53.59	398.00	11.94	65.53	
4	งานคอนกรีต 240 ksc	0.33	ลบ.ม.	1,890.19	623.76	436.00	143.88	767.64	
5	งานไม้แบบ เต็ม 5.84	4.00	ลบ.ฟ.	797.200	3,188.80	133.00	532.00	3,720.80	
5.1	ไม้คร่า คิด 30 %	1.20	ลบ.ฟ.	797.200	956.64	-	-	956.64	
5.2	ตะปูคิด 0.25 /ตร.ม.	1.00	กก.	32.71	32.71	-	-	32.71	
6	งานเหล็กเสริม ศก. 9 มม.	0.057	ตัน	22,357.76	1,274.39	4,100.00	233.70	1,508.09	
6.1	ลวดผูกเหล็ก คิด 30 กก./ตัน	1.710	กก.	66.36	113.47	0	-	113.47	
	<b>รวมยอดยกไป ปรับลดเป็น</b>				<b>6,254.57</b>		<b>1,065.76</b>	<b>7,320.00</b>	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
งานอาคาร โครงการขออนุญาตตั้งงบประมาณครั้งที่ 11

กลุ่มงาน/งาน ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานบ่อพัก คสล. 1.00\*1.00 ม. (คิด/บ่อ)  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโตน  
คำนวณราคาโดย นายไพฑูริย์ อະหาโธ

เมื่อวันที่ 11 เดือน เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน ราคา/หน่วย	ค่าวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
	งานบ่อพัก คสล. 1.00*1.00 ม. (คิด/บ่อ)								
1	งานดินชุด	1.49	ลบ.ม.	-		148.00	220.52		
2	งานทรายหยาบ บ่อพัก	0.06	ลบ.ม.	280.37	16.82	91.00	5.46	22.28	
3	งานคอนกรีตหยาบ บ่อพัก	0.05	ลบ.ม.	1,786.45	89.32	398.00	19.90	109.22	
4	งานคอนกรีต	0.45	ลบ.ม.	1,890.19	850.58	436.00	196.20	1,046.78	
5	งานไม้แบบ เต็ม	4.00	ลบ.พ.	797.200	3,188.80	133.00	532.00	3,720.80	
5.1	ไม้คร่า คิด 30 %	1.20	ลบ.พ.	797.200	956.64	-	-	956.64	
5.2	ตะปูคิด 0.25 /ตร.ม.	1.00	กก.	32.71	32.71	-	-	32.71	
6	งานเหล็กเสริม ศก. 9 มม.	0.069	ตัน	22,357.76	1,542.68	4,100.00	282.90	1,825.58	
6.1	ลวดผูกเหล็ก คิด 30 กก./ตัน	2.070	กก.	66.36	137.36	0	-	137.36	
	รวมยอดยกไป ปรับลดเป็น				6,814.91		1,256.98	8,071.00	



