

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง ขอบปรับลดราคาเป็น

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้พิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

291,500.00

0.00

0.00

1.3624

0.00

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายไพฑูรย์ อะทาโต)

(ลงชื่อ)

(นางศุภกานันท์ แวงกิ่งทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางดวงตา แก่นสา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณราคา

(นายไพฑูรย์ อะทาโต)

(ลงชื่อ)

(นางดวงตา แก่นสา)
ปลัด อบต.หัวโพทอน

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายสุรราช สุดหนองบัว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพทอน

หมายเหตุ

- หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560
- ค่าแรงที่ใช้ในการประมาณราคา เป็นไปตาม แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
- คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560
- ดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 195 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 (อัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี)
- การใช้ Factor F เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3 ว/364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 (ที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่)
- ค่าวัสดุก่อสร้างไปตามพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด, ชัยภูมิ, มหาสารคาม, ดัชนีเศรษฐกิจการค้า กทม. สืบราคาโดยหาเฉลี่ย (เดือน พฤศจิกายน 2562)
- งานติดตั้งป้ายโครงการ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 (ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบ ถ้ามี)

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการ/งานก่อสร้าง

สาย จากถนน คลองเตม ถึง บริเวณที่ดินนายสมศักดิ์ สามารถถ

ตอน

อยู่ในท้องที่จังหวัด ร้อยเอ็ด ถึง หนองบัวลำภู 26.00-26.99 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)

เงินประกันผลงานหัก

.....6..... % เงินลงทุนง่าย 0 %

.....0..... % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานกรวดปรับพื้นทางเดิม ขนาด.กลาง.	บ.ตร.ม.	3.54	0	0	0	3.54	ค่าดำเนินการ/ค่าเสื่อม	
2	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	280.37	54	110.67	0	391.04	ค่างานต้นพัน	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ กาลิอิต 240 KS/C	บ./ตัน	1887.38	0	0	0	1,887.38	พ.ม.ร.	ลดลง 109.82
4	ตะแกรง สำเร็จรูป 4 มม. @ 0.10*0.30 ม.	บ./ตร.ม.	3459.00	54	110.67	0	35.70	สิ่งจากโกลบอลเฮาส์ จ.ร้อยเอ็ด	ลดลง 3459.00
5	เหล็กเส้นทั่วไป RB 15 มม.	บ./ตัน	17592.53	54	110.67	0	17,703.20	รท 10 ล้อ ลากพ่วง	17.70 เท่าเดิม
6	เหล็กเส้นทั่วไป DB 16 มม.	บ./ตัน	16649.91	54	110.67	0	16,760.58		ลดลง 592.52
7	เหล็กเส้นทั่วไป RB 19 มม.	บ./ตัน	18392.52	54	110.67	0	18,503.19		ลดลง 299.06
8	ยางแอสฟัลท์ ชนิด AC-60/70	บ./ลิตร	20100.00	506	738.76	0	20.83		เพิ่มขึ้น 666.67
9	วัสดุลูกรังรองพื้นทาง	บ./ลบ.ม.	157.00	0	คิดในค่าต้นแล้ว	0	157.00	รท 6 ล้อ	0.00
10	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.52	0	0	0	13.52		13.52
11	ค่าตั้งแบบข้างติดตามความยาว 2 ซ้ำ	เมตร	20.60	0	0	0	20.60	ค่าดำเนินการ/ค่าเสื่อม	20.60
12	คานูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	11.93	0	0	0	11.93	ค่าดำเนินการ/ค่าเสื่อม	11.93
13	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	13.65	0	0	0	13.65	ค่าดำเนินการ/ค่าเสื่อม	13.65
14	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.73	0	0	0	8.73	ค่าดำเนินการ/ค่าเสื่อม	8.73
15	ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต	ตร.ม.	0	0	0	0	-		30
16	ทรายรองพื้นผิวคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	280.37	54	110.67	0	547.00	ค่างานต้นพัน	280.37
หมายเหตุ				ระยะทางเกิน 201-1000 กม. คิด 1.46 บ./ต้น					

ส่วนต่าง	
เพิ่มขึ้น	666.67
ลดลง	4460.40
	-3793.73

สรุปราคาวัสดุ

ลดลง